

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

MEGRENDELŐ: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Telefon: +36 (94) 521 280

Fax: +36 (94) 521 273

Adószám: 14098899-2-14

KSH azonosító: 15308421 8411 31218

Adószám: 15308421-2-18

Bankszámlaszám: MÁK 10047004-01712034-00000000

Képviselője: Nádor István igazgató

TERVEZŐ: SOLVEX

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

Címe: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Telephely (Iroda): 9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt.1.

Telefon: +36 (94) 508 650

Fax: +36 (94) 508 648

Mobil: +36 (30) 256 8140

E-mail: solvex@solvex.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-102559

Adószám: 11315188-2-18

Bankszámlaszám: 10300002-28000518-00003285


Képviselője: Déri Lajos ügyvezető

Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA. TARTALMA

A Tervező (nyertes Ajánlattevő) a „Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció” című KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032 azonosítójú projekt tervezési feladatok ellátására kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás 2. rész tekintetében vállalja a tárgyi feladattal összefüggő alábbi tervezési munka elkészítését:

- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT)



Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/2/2011

Kapcsolódó szerz. száma:

Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-2/2011

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
1.

2011.06.27.

1/6

A tervezési munka során minimum 3 alkalommal tervezgyeztetés szükséges a Megrendelővel.

Mennyiségi adatok:

A Tervező vállalja a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítését 5 példányban (nyomtatott) és 2 példány CD lemezen.

Amennyiben a Megrendelő a fenti példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat a Vállalkozó külön térítés ellenében bocsátja a rendelkezésére.

A szerződés alapját képező dokumentumok

- Az ajánlattételi felhívás
- Az ajánlatkérési dokumentáció
- A nyertes Ajánlattevő (vállalkozó) teljes körű ajánlata

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

Az RMT átadási határideje: 2011.10.15.

A Közreműködő Szervezet RMT-hez kapcsolódó esetleges észrevételeinek beépítését, illetve elkészítését a Tervező köteles elvégezni, melynek véghatárideje: 2012.04.30.

A Tervező jogosult az előzetes teljesítésre, ez esetben a Megrendelő az elkészített tervek/dokumentumok átvételét nem tagadja meg.

4. A TELJESÍTÉS MÓDJA

A Tervező az RMT-t közvetlenül a Megrendelő székhelyére (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) az átvétel igazolásával kézbesít, illetve átad. A Felek a postai feladást kizárják.

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) teljesítettnek való elfogadásához a Közreműködő Szervezet értesítése szükséges arról, hogy az RMT-t elfogadja, és további fejlesztésre alkalmasnak tartja.

5. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezési díj: 2.700.000,- Ft

ÁFA 25 % 675.000,- Ft

Tervezési díj ÁFÁ-val növelten: 3.375.000,- Ft

azaz hárommillió-háromszázhetvenötezer forint.

A Tervezési díj átalányáron kerül elszámolásra.

Megrendelő:

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező:

SOLVEX Kft.

Szerződés száma:0679-008/2/2011

Kapcsolódó szerz. száma:

Analitikus kód:S6005R11

Száma: SZ 41-2/2011

SOLVEX Kft.

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.

Adószám: 11315188-2-18

1.

2011.06.27.

2/6

5.1. Részteljesítés esetén a tervezési díj megoszlása:

5.1.1. 1. sz. részteljesítés

RMT elkészítése a Közreműködő Szervezet Véleményezéséhez	2.430.000,- Ft
ÁFA 25 %	607.500,- Ft
Összesen ÁFÁ-val növelten:	3.037.500,- Ft

A részszámla benyújtásának feltétele: A Közreműködő Szervezet értesítése továbbtervezésre alkalmasságról.

5.1.2. Végszámla

RMT Közreműködő Szervezet által történt véglegesítése	270.000,- Ft
ÁFA 25 %	67.500,- Ft
Összesen ÁFÁ-val növelten:	337.500,- Ft

A végszámla benyújtásának feltétele: a Közreműködő Szervezet Megrendelő felé történő értesítés arról, hogy az RMT-t elfogadja.

6. KÉPVISELETEK

A szerződő felek képviselői a tervezés során:

Megrendelő kapcsolattartója: **Katona Lászlóné**
Címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Telefon: +36 (94) 521 227
Fax: +36 (94) 521 214
Mobil: +36 (30) 411 0772
E-mail: katona.laszlone@nyuduvizig.hu

Tervező képviselője szerződéses és szakmai kérdésben: **Déri Lajos**
Címe: 9700 Szombathely, Vizöntő u. 9/C fszt.1.
Telefon: +36 (94) 508 650
Fax: +36 (94) 508 648
Mobil: +36 (30) 256 8140
E-mail: deri.lajos@solvex.hu

Helyettese szakmai kérdésekben: **Kránitz Tibor**

Megrendelő:

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező:

SOLVEX Kft.

Szerződés száma:0679-008/2/2011

Kapcsolódó szerz. száma:

Analitikus kód:S6005R11

Száma: SZ 41-2/2011

SOLVEX Kft.

9700 Szombathely, Vizöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18

2011.06.27.

3/6

Címe: 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.
Telefon: +36 (94) 508 650
Fax: +36 (94) 508 648
Mobil: +36 (30) 552 1875
E-mail: kranitz.tibor@solvex.hu

7. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A jelen tervezési szerződés összegének finanszírozása 100 %-ban KEOP Támogatásból valósul meg.

Projekt megnevezése: „Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció”

Azonosítója: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032

- 7.1. A Tervező az elkészült tervek, dokumentációk átadását követően az 5.1 pont szerint jogosult számlázni. A Megrendelő 6. pontban megnevezett kapcsolattartója a tervdokumentációk átadásáról haladéktalanul teljesítés-igazolást állít ki.
- 7.2. A számla kifizetésének feltétele a teljesítés-igazolás csatolása, valamint a szerződés számának feltüntetése a számlákon. A számlán fel kell még tüntetni a regisztrációs számot is: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032
- 7.3. A jelen szerződés összegének finanszírozása 100 %-ban KEOP támogatásból valósul meg, ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg: a Közreműködő Szervezet a 7.2. pontnak megfelelően kiállított számlát 45 napon belül, a Tervezőnek a 10300002-28000518-00003285 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.
- 7.4. A számlák kiegyenlítésekor a Kbt. 305. § (3) bekezdésében rögzítetteket is be kell tartani.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapotodnak meg:

- 8.1. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszégéből eredő igények érvényesítéséről.
- 8.2. A Tervező kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít. A késedelmi kötbér mértéke: 15.000 Ft/naptári nap, de maximum a nettó tervezési díj 50 %-a.

Megrendelő:

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező:

SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/2/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-2/2011

SOLVEX Kft.

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18

2011.06.27.

4/6

8.3. Ha a Megrendelő a 7.3. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Ptk. 301/A. §-ban foglaltaknak megfelelően, késedelmi kamat fizetésére köteles.

9. EGYÉB MELÁLLAPODÁSOK

9.1. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.

Amennyiben a Tervező részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a tervek elkészítéséhez szükséges, a Megrendelő 6. pont szerinti kapcsolattartójához fordul, aki intézkedik a kiegészítő adatok beszerzése és továbbítása érdekében. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik.

9.2. A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.

A létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Megrendelő tulajdonába kell kerülniük. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

9.3. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezsége jutniuk.

9.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

9.5. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően, és mindkét félnek erre feljogosított képviselője aláírásával kerülhet sor.

9.6. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-helyettesének ellenjegyzése.

9.7. A Megrendelő az általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően hozzájárulását adja jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatával arra, hogy a Megbízott a Megrendelő a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01712034-00000000 számlája terhére – jelen szerződésen alapuló – jogos követelése erejéig beszedési megbízást nyújtson be.

.....
.....

Megrendelő: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/2/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11
Szám: SZ 41-2/2011

Szerződés dátuma: 2011.06.27.

Solvex Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18

5/6


9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


9.9. Jelen szerződés 6 pld. egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 5 pld. a Megrendelőt, 1 pld. a Tervezőt illeti meg.

A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Szombathely, 2011. június 27.


Szombathely, 2011. június 27.


.....
Megrendelő



SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
1.


.....
Tervező


Ellenjegyzem: 

dr. Csejtei István
gazdasági igazgató-helyettes
Szombathely, 2011. június 27.


.....
Megrendelő



SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
1.


.....
Tervező

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Szerződés száma: 0679-008/2/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11

Tervező: SOLVEX Kft.

2011.06.27.

Száma: SZ 41-2/2011

6/6

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár, Vas Megyei Igazgatóság Szombathely

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.
(Számlavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10047004-01712034-00000000 (ÁHT: 036067; KTK: 131,210)
Kedvezményezett neve:	SOLVEX KFT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10300002-28000518-00003285

A felhatalmazás időtartama 2011. év 06. hó 27. naptól 2012. év 05. hó 31. napig*,

visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
 b) a beszedési megbízáshoz a következő okirat(ok) ~~kell csatolni*:~~

~~az okiratok megnevezése:.....~~

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
 b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
 Ft
 devizanem ISO kódja*
 e) ~~benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)~~
 d) ~~fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap~~
 e) ~~a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza~~

Dátum: 2011. június 24.

.....
 Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 75/2011.....

Dátum: 2011 JUN. 27.....

.....
 Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törölendő