

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

MEGRENDELŐ: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Telefon: +36 (94) 521 280

Fax: +36 (94) 521 273

Adószám: 14098899-2-14

KSH azonosító: 15308421 8411 31218

Adószám: 15308421-2-18

Bankszámlaszám: MÁK 10047004-01712034-00000000

Képviselője: Nádor István igazgató

TERVEZŐ: SOLVEX
Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

Címe: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Telephely (Iroda): 9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt.1.

Telefon: +36 (94) 508 650

Fax: +36 (94) 508 648

Mobil: +36 (30) 256 8140

E-mail: solvex@solvex.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-102559

Adószám: 11315188-2-18

Bankszámlaszám: 10300002-28000518-00003285

Képviselője: Déri Lajos ügyvezető

Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA. TARTALMA

A Tervező (nyertes Ajánlattevő) a „Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció” című KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032 azonosítójú projekt tervezési feladatok ellátására kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás 1. rész tekintetében vállalja a tárgyi feladattal összefüggő alábbi tervezési munkák elkészítését:

- Telekalakítási dokumentáció elkészítése, telekalakításhoz szükséges valamennyi eljárás lefolytatása

Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/1/2011

Kapcsolódó szerz. száma:

Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.

1/7

- Előzetes környezeti hatásvizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítése. Amennyiben a Hatóság előírja, úgy a környezeti hatásvizsgálat elkészítése.
- Vízügyi létesítési engedélyezési terv elkészítése, vízügyi létesítési engedély beszerzése
- Kiviteli terv elkészítése

A tervezési munka során min. 3 alkalommal tervezgetetés szükséges a Megrendelővel. A Megrendelő által előírt helyszíni bejárásokon, a települési egyeztetéseken a Tervezőnek részt kell venni, az ehhez szükséges bemutató anyagokat el kell készíteni.

Mennyiségi adatok:

A telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szükséges + 3 példányszámban, az engedélyezési tervet az engedély beszerzéséhez hatóságilag előírt + 3 példányszámban, a kiviteli tervet 10 nyomtatott példányban és 2 példányban CD lemezen kell elkészítenie.

Amennyiben a Megrendelő a fenti példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat a Tervező külön térítés ellenében bocsátja a rendelkezésére.

A szerződés alapját képező dokumentumok

- Az ajánlattételi felhívás
- Az ajánlatkérési dokumentáció
- A nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) teljes körű ajánlata


A tervezéshez szükséges alapadatokat a Megrendelő szerződéskötéskor köteles átadni a Tervező részére.

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

A teljesítési véghatáridő: 2012.
03.30

Részteljesítési határidők:

- Telekalakítási dokumentáció elkészítése: 2011.
08.30
- Előzetes környezeti hatásvizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítése. 2011.
08.15
- Amennyiben a Hatóság előírja, úgy a környezeti hatásvizsgálat elkészítése. 2011.
10.15
- Vízügyi engedélyezési terv elkészítése, 2011.
10.15




Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/1/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.

2/7

- vízjogi létesítési engedély beszerzése 2012. 02.15
- Kiviteli terv készítése 2012. 03.30

A Tervező jogosult az előzetes teljesítésre, ez esetben a Megrendelő az elkészített tervek/dokumentumok átvételét nem tagadja meg.

4. A TELJESÍTÉS MÓDJA

A Tervező az alábbiak szerint teljesít:

- A telekalakítási dokumentációból és az engedélyezési terv dokumentációból 3-3 példát közvetlenül a Megrendelő székhelyére (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) az átvétel igazolásával kézbesít illetve átad, valamint a Megrendelő által jóváhagyott, a hatóság által előírt példányokat az illetékes Hatóság felé benyújt, a Hatóság műszaki megfelelés igazolását a Megrendelő részére átadja.
- A Tervező a kiviteli terveket közvetlenül a Megrendelő székhelyére (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) az átvétel igazolásával kézbesít, illetve átad.

A Felek a postai feladást kizárják.

5. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezési díj:	7.400.000,- Ft
ÁFA 25 %	1.850.000,- Ft
Tervezési díj ÁFA-val növelten:	9.250.000,- Ft


azaz kilencmillió-kettőszázötvenezer forint.

A Tervezési díj átalányáron kerül elszámolásra.

5.1. Részteljesítés esetén a tervezési díj megoszlása:

5.1.1. 1. sz. részteljesítés

Telekalakítási dokumentáció:	130.000,- Ft
ÁFA 25 %	32.500,- Ft
Összesen ÁFA-val növelten:	162.500,- Ft

.....


.....


Megrendelő: Nyugat-dunántúli
 Környezetvédelmi és
 Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/1/2011
 Kapcsolódó szerz. száma:
 Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.

3/7

A részszámla benyújtásának feltétele: a telekalakítási dokumentáció illetékes Földhivatal felé történő benyújtása.

5.1.2. 2. sz. részteljesítés

Előzetes környezeti hatásvizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítése. Amennyiben a Hatóság előírja, úgy a környezeti hatásvizsgálat elkészítése:	1.100.000,- Ft
ÁFA 25 %	275.000,- Ft
Összesen ÁFÁ-val növelten:	1.375.000,- Ft

A részszámla benyújtásának feltétele: az előzetes környezeti hatásvizsgálat és a NATURA 2000 hatásbecslés Hatóság felé történő beadása.

5.1.3. 3. sz. részteljesítés

Vízjogi engedélyezési terv, vízjogi engedély	3.070.000,- Ft
ÁFA 25 %	767.500,- Ft
Összesen ÁFÁ-val növelten:	3.837.500,- Ft

A részszámla benyújtásának feltétele: a Hatóság által kiadott nyilatkozat a tervdokumentáció műszaki megfelelőségéről

5.1.4. Végszámla


Kiviteli terv	3.100.000,- Ft
ÁFA 25 %	775.000,- Ft
Összesen ÁFÁ-val növelten:	3.875.000,- Ft

A végszámla benyújtásának feltétele: az Ajánlatkérő által elfogadott kiviteli tervdokumentáció átadása az előírt példányszámban.

6. KÉPVISELETEK

A szerződő felek képviselői a tervezés során:

Megrendelő kapcsolattartója:	Katona Lászlóné
Címe:	9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Telefon:	+36 (94) 521 227
Fax:	+36 (94) 521 214
Mobil:	+36 (30) 411 0772
E-mail:	katona.laszlone@nyuduvizig.hu

.....


.....


Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma:0679-008/1/2011

Kapcsolódó szerz. száma:

Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.

4/7

Tervező képviselője szerződéses és szakmai kérdésben: Déri Lajos

Címe: 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.
Telefon: +36 (94) 508 650
Fax: +36 (94) 508 648
Mobil: +36 (30) 256 8140
E-mail: deri.lajos@solvex.hu

Helyettese szakmai kérdésekben: Kránitz Tibor

Címe: 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.
Telefon: +36 (94) 508 650
Fax: +36 (94) 508 648
Mobil: +36 (30) 552 1875
E-mail: kranitz.tibor@solvex.hu

7. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A jelen tervezési szerződés összegének finanszírozása 100 %-ban KEOP Támogatásból valósul meg.

Projekt megnevezése: „Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció”

Azonosítója: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032

- 7.1. A Tervező az elkészült tervek, dokumentációk átadását követően az 5.1 pont szerint jogosult számlázni. A Megrendelő 6. pontban megnevezett kapcsolattartója a tervdokumentációk átadásáról haladéktalanul teljesítés-igazolást állít ki.
- 7.2. A számla kifizetésének feltétele a teljesítés-igazolás csatolása, valamint a szerződés számának feltüntetése a számlákon. A számlán fel kell még tüntetni a regisztrációs számot is: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032
- 7.3. A jelen szerződés összegének finanszírozása 100 %-ban KEOP támogatásból valósul meg, ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg: a Közreműködő Szervezet a 7.2. pontnak megfelelően kiállított számlát 45 napon belül, a Tervezőnek a 10300002-28000518-00003285 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.
- 7.4. A számlák kiegyenlítésekor a Kbt. 305. § (3) bekezdésében rögzítetteket is be kell tartani.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS



Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma:0679-008/1/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.


5/7

A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapodnak meg:


- 8.1. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződészegésből eredő igények érvényesítéséről.
- 8.2. A Tervező kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít. A késedelmi kötbér mértéke: 15.000 Ft/naptári nap, de maximum a nettó tervezési díj 50 %-a.
- 8.3. Ha a Megrendelő a 7.3. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Ptk. 301/A. §-ban foglaltaknak megfelelően, késedelmi kamat fizetésére köteles.

9. EGYÉB MELÁLLAPODÁSOK

- 9.1. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja. Amennyiben a Tervező részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a tervek elkészítéséhez szükséges, a Megrendelő 6. pont szerinti kapcsolattartójához fordul, aki intézkedik a kiegészítő adatok beszerzése és továbbítása érdekében. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik.
- 9.2. A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. A létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Megrendelő tulajdonába kell kerülniük. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
- 9.3. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezsége jutniuk.
- 9.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását.
- 9.5. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően, és mindkét félnek erre feljogosított képviselője aláírásával kerülhet sor.



.....



.....

Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/1/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.


6/7

- 9.6. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-helyettesének ellenjegyzése.
- 9.7. A Megrendelő az általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően hozzájárulását adja jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatával arra, hogy a Megbízott a Megrendelő a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01712034-00000000 számlája terhére – jelen szerződésen alapuló – jogos követelése erejéig beszedési megbízást nyújtson be.
- 9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 9.9. Jelen szerződés 6 pld. egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 5 pld. a Megrendelőt, 1 pld. a Tervezőt illeti meg.

A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Szombathely, 2011. június 27.

Szombathely, 2011. június 27.





Megrendelő

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
1.



Tervező

Ellenjegyzem: 
dr. Csejtei István
gazdasági igazgató-helyettes
Szombathely, 2011. június 27.



.....



.....

Megrendelő: Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Tervező: SOLVEX Kft.

Szerződés száma: 0679-008/1/2011
Kapcsolódó szerz. száma:
Analitikus kód: S6005R11

Száma: SZ 41-1/2011

2011.06.27.

7/7

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár, Vas Megyei Igazgatóság Szombathely

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.
(Számavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10047004-01712034-00000000 (ÁHT: 036067; KTK: 131,210)
Kedvezményezett neve:	SOLVEX KFT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10300002-28000518-00003285

A felhatalmazás időtartama 2011. év 06. hó 27. naptól 2012. év 05. hó 31. napig*,

visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

_____ az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)
d) fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap
e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: 2011. június 24.

"Közlés rendben"

.....
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 19/2011.....

Dátum: 2011 JÜN. 27.....

.....
Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törlendő